Program funkcjonalno-u zytkowy

I. Strona tytutowa

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiajgcego: Budowa biblioteki gminnej w Gluchotazach

1.2. Adres obiektu budowlanego: Gluchotazy ul. Bohateréw Warszawy 7

1.3. Nazwy i kody:

grupy robot
CPV 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich CZQéCi oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

CPV 71200000-0 - ustugi architektoniczne i podobne

klasy robot

CPV 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego

kategorii robot

CPV 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

CPV 71221000-3 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 71223000-7 - ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

1.4. Nazwa i adres Zamawiajgcego Centrum Kultury w Gluchotazach

Gtuchotazy ul. Bohateréw Warszawy 7

1.5. Imiona i nazwiska os6b opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

Antoni Domicz



Spis zawarto sci programu funkcjonalno-u  zytkowego

I. Strona tytutowa

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiajgcego

1.2. Adres obiektu budowlanego

1.3. Nazwy i kody

1.4. Nazwa i adres Zamawiajgcego

1.5. Imiona i nazwiska os6b opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

Il. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-u  zytkowego

2.1. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

2.1.1. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.1.4. SzczegOlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

2.1.4.a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgiji
2.1.4.b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy powierzchnie ruchu w
powierzchni netto

2.1.4.c) inne powierzchnie

2.1.4.d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczehn lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

2.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.2.1. Cechy obiektu dotyczagce rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

- Przygotowanie terenu budowy

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje

- Wykohczenie

- Zagospodarowanie terenu

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Przygotowanie terenu budowy

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje

- Wykohczenie

- Zagospodarowanie terenu

lll. Czes¢€ informacyjna programu funkcjonalno-u  zytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych:
3.4.a) kopia mapy zasadniczej

3.4.b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu

3.4.c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

3.4.d) inwentaryzacja zieleni

3.4.e) dane dotyczace zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
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3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalaciji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

3.4.d) inwentaryzacja zieleni

3.4.e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalaciji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

3.4.h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
3.4.1)) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

IV. Zalgcznik — Kryteria Certyfikatu Biblioteka +

V. Zalgcznik — Projekt koncepcyjny

Czesc opisowa

- opis do projektu koncepcyjnego

- dokumentacja fotograficzna

Czes¢ rysunkowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- inwentaryzacja, wyburzenia — rzut parteru
- inwentaryzacja, wyburzenia — rzut pietra

- inwentaryzacja, wyburzenia — rzut poddasza
- inwentaryzacja, wyburzenia — elewacje

- koncepcja zagospodarowania terenu

- rzut piwnic i $cian fundamentowych

- rzut parteru

- rzut pietra

- przekréj A-A, B-B

- przekr6j C-C, D-D

- przekroj E-E, F-F

- elewacja potudniowa, elewacja wschodnia
- elewacja frontowa

- wizualizacja — hol wejsciowy



ll. Czes$é opisowa programu funkcjonalno-u  zytkowego

2.1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

Celem zaméwienia jest wykonanie realizacji inwestycji Biblioteka + w Gluchotazach potgczonej
funkcjonalnie i przestrzennie z budynkiem Centrum Kultury. Dla realizacji tego celu wymagane jest:
- opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej szczegdélowg inwentaryzacjg stanu
istniejacego, badaniami podifoza gruntowego i uzyskanie wszelkich wymaganych warunkéw
technicznych, opinii i uzgodnien, zezwolen oraz pozwolenia budowlanego na rozbiérke budynku
istniejgcego i budowe przedmiotowe] inwestycji

- wykonanie prac rozbidrkowych polegajgcych na wyburzeniu istniejgcego budynku bytego kina i
harcowki za wyjatkiem czesci zajmowanej przez sale konsumpcyjng lokalu gastronomicznego, a
takze wyburzeniu czesci budynku Centrum Kultury zajmowanej przez zespét toalet

- wykonanie robo6t budowlano-instalacyjnych w zakresie realizacji nowego budynku, holu,
pomieszczen zaplecza sceny, modernizacji bytej sali konsumpcyjnej, bramy wejsciowej i foyer sali
widowiskowej oraz przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wyposazenie obiektu zgodnie z zaleceniem programu Biblioteka +

- zagospodarowanie terenu dzialki, uporzadkowanie terenéw przylegtych z odtworzeniem stanu
sprzed realizacji

Dodatkowo przewiduje sie docelowo jako odrebne zadanie inwestycyjne zmiane kolorystyki i
wystroju elewacji frontowej Centrum Kultury.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu zostaly okreslone szczegdtowo w projekcie koncepcyjnym
stanowigcym integralng czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego. Nowy obiekt stanowigcy
przedmiot zamdwienia posiada nastepujgce podstawowe parametry:

- powierzchni uzytkowa - 956 m?
- powierzchnia zabudowy - 677 m?
- powierzchnia catkowita -1.062 m?
- kubatura -4.735 m?

- powierzchnia terenu do zagospodarowania - 149 m?+ ok 200 m? (droga dojazdowa)

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Na aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia ma wptyw kilka czynnikow, z
ktérych najistotniejsze, to:

- lokalizacja terenu inwestycji w centrum miasta Gluchotazy

- istniejgce zagospodarowanie dzialki

- wykonywanie robét rozbiérkowych i budowlanych w granicy dziaiki

- zapewnienie ciggtosci uzytkowania Centrum Kultury w trakcie realizacji inwestycji, w tym w
okresie uzgodnionym z uzytkownikiem, sali widowiskowej tgcznie z zapleczem sanitarnym i
wyjsciem ewakuacyjnym

- realizacja inwestycji na styku z istniejgcym i funkcjonujgcym budynkiem mieszkalnym

- konieczno$¢ opracowania harmonogramu robot rozbiorkowych i budowlano-instalacyjnych w
uzgodnieniu i za aprobatg inwestora i uzytkownikéw Centrum Kultury

- koniecznos¢ uzyskania odstepstw od warunkéw technicznych, jesli ich uzyskania bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami

W szczegolnosci zwraca sie uwage na fakt, ze wylgczenie z eksploatacji sali widowiskowej moze
nastgpi¢ w terminie uzgodnionym z uzytkownikiem i nie moze by¢ dluzsze, niz dwa miesigce, a
pozostatych pomieszczen Centrum Kultury — sporadyczne i krotkotrwate.
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Ponadto wazng dla realizacji inwestycji jest informacja, ze uchwatg Nr X1V/137/15 Rady Miejskiej w
Gluchotazach z dnia 30 grudnia 2015 r. przystgpiono do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterbw Warszawy obejmujgcego teren
potozony pomiedzy ulicami Bohateréw Warszawy i Powstancéw, a linig kolejowag w Gluchotazach.

2.1.3. Ogdlne wta $ciwo $ci funkcjonalno-u zytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu zostaty opisane w projekcie koncepcyjnym (punkt 6 i 7

Opisu do projektu koncepcyjnego) stanowigcym integralng czes¢ programu funkcjonalno-

uzytkowego:
6. Wytyczne programowe okre $lone w Kryteriach Certyfikatu Biblioteka+
W Kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ wariant 2 dla zadania obejmujgcego biblioteke gtéwng
okreslono minimum programowe, wymogi funkcjonalne i dotyczace wyposazenia obiektu
uzaleznione od wielkosci gminy, czyli od liczby mieszkancow, ktdrg biblioteka ma obstugiwac.
Minimalng powierzchnie samych pomieszczen bibliotecznych dla gmin liczacych powyzej 10
tys. mieszkancoéw okreslono na 400m2. Biblioteka powinna by¢ dostosowana do obstugi
réznych grup wiekowych i w petni dostepna dla os6b niepetnosprawnych. Powinna posiadac
wypozyczalnie dla dorostych i dzieci z wolnym dostepem do zbioréw, czytelnie, stanowiska
komputerowe, pomieszczenia dla personelu. Wielkos¢ ksiegozbioru uzalezniona od liczby
mieszkancow gminy powinna wynosi¢ 65 tysiecy woluminéw. Czytelnia komputerowa
powinna posiada¢ minimum szes$¢ stanowisk komputerowych. W wytycznych okreslono
szczego6lowo wymogi dotyczgce wyposazenia Biblioteki+ w infrastrukture teleinformatyczna,
drukarki, kserokopiarki, projektory, tgcza internetowe i telefoniczne, elektroniczny system
biblioteczny.
7. Ogolny opis koncepcji
Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy Centrum Kultury w Gluchotazach dla realizacji
inwestycji Biblioteka gminna w Gluchotazach powstat w wyniku analiz stanu istniejgcego,
tematu i wytycznych programowych oraz mozliwosci ekonomicznych. Realizacja Biblioteki
jest szansg na wyeliminowanie pewnych mankamentow Centrum Kultury przedstawionych w
pkt. 5 opisu.
Ze wzgledu na stan techniczny zdecydowano sie na niemal calkowite wyburzenie budynku
bytego kina. Zgodnie z wytycznymi Inwestora proponuje sie zachowanie jedynie czesSci
zajmowanej przez sale konsumpcyjng lokalu gastronomicznego, czyli pomieszczenie
posiadajgce ceglane sklepienia krzyzowe. Nowy, budynek Biblioteki gminnej w Gtuchotazach
zaprojektowano na obrysie budynku wyburzonego z wytgczeniem przybuddwki i z korektg linii
zabudowy do linii budynku za sceng teatru mieszczgcego garderoby. Zaproponowano
rébwniez wyburzenie niedawno wzniesionej przybudowki sali teatralnej z sanitariatami.
Rozwigzanie to, cho¢ kontrowersyjne ze wzgledu krotki okres uzytkowania przybuddwki, jest
niezbedne dla catkowitej zmiany uktadu funkcjonalno-przestrzennego wnetrza i zasadniczej
poprawy wizerunku Centrum Kultury. Miedzy nowym budynkiem Biblioteki gminnej w
Gluchotazach i salg teatralng zaprojektowano obszerne foyer — sale wielofunkcyjng dla
organizacji wystaw czasowych, wystepoéw i spotkan. Sale tg zamyka projektowana
przybuddéwka sceny — kulisy i magazyn dekoracji z bramg dla zewnetrznych dostaw. Dawny
hol teatru proponuje sie przeznaczy¢ na sale konferencyjng dostepng zaréwno z nowego
foyer, jak i z czesci administracyjno-warsztatowej Centrum Kultury. Nowe toalety teatru o
dwukrotnie wiekszej liczbie ,,oczek” zaprojektowano w budynku biblioteki jako wspolne dla
widzéw i czytelnikow.
Przestrzen wysokiego na ponad sze$¢ metrow foyer rozéwietlona jest swiattem wpadajacym
przez pas szklanego dachu, a wieczorem - przez ukryte w nim lampy i zlote zyrandole.
RoOznice poziomow miedzy parterem biblioteki, a wejsciami do sali teatralnej wykorzystano
dla zaaranzowania amfiteatralnych siedzisk. Wejscie gtéwne do wspdlnego foyer, czyli do
Biblioteki gminnej w Gluchotazach i sali teatralnej, prowadzi z przejscia bramowego
wytozonego malowanymi na zioty kolor gietymi ptytami i rozSwietlonego ztotymi lampami.
Uzycie ziotego koloru dla akcentdw przestrzennych i detali Centrum Kultury jest
jednoznacznym nawigzaniem do historii Gluchotaz zwigzanej ze ztozami i kopalniami ziota.
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Ztota, btyszczgca forma daszku nad wejSciem bramowym elewacji frontowej stuzy do
wyeksponowania istotnej dla miasta funkcji kultury, jest sygnalem informacyjnym i
zaproszeniem do obiektu dla mieszkancéw i turystow odwiedzajgcych Gluchotazy.
Pomieszczenia biblioteki zaprojektowano w nowym, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym budynku krytym dachem ptaskim. Ma on rzut wydiuzonego prostokata i
wysokosc¢ réwng istniejgcemu budynkowi za sceng. Prosta forma bryly i przyjete rozwigzania
konstrukcyjne i funkcjonalne majg wplyw na ekonomike inwestycji — uzyskanie
maksymalnych powierzchni uzytkowych przy zastosowaniu minimalnych $Srodkéw
finansowych. Zaprojektowanie wspdlnego foyer pozwolito na zminimalizowanie powierzchni
komunikacji wewnetrznej. W parterze budynku zaprojektowano kolejno czytelnie prasy,
wypozyczalnie dla dzieci, pomieszczenie opracowania zbioréw i magazyn kompaktowy
ksigzek. Czytelnie prasy w formie kawiarenki literackiej zlokalizowano w istniejgcych
pomieszczeniach ze sklepieniami. Miejsce po wyburzonej przybudéwce wykorzystano dla
stworzenia ogrodu bajek, otoczonego murem dziedzinca przylegajgcego do wypozyczalni dla
dzieci. Z jednej strony uzyskano atrakcyjne miejsce do zaje¢ plenerowych dla dzieci, a z
drugiej - dobre efekty oswietlenia swiattem dziennym biblioteki dla dzieci. Pokoj opracowania
zbioréw przylega do magazynu ksigzek i znajduje sie w strefie przeznaczonej dla obstugi
dostepnej z przedsionka tylnego wejscia. Przy magazynie i pokoju opracowania zbiorow
zaprojektowano winde towarowg dla transportu ksigzek. Na pietrze umieszczono
wypozyczalnie ze swobodnym dostepem do poétek, czytelnie, pomieszczenia dla personelu i
magazyn kompaktowy ksigzek. Jedna z czytelni bedzie czytelnia komputerowg. Obie
kondygnacje biblioteki sg dostepne dla osob niepetnosprawnych dzigki podnosnikowi
zaprojektowanemu przy jednobiegowych schodach na pietro.

Elewacje budynku sg niemalze pozbawione okien. Swiatlo stoneczne przenika do wnetrza
przez szklany dach foyer i pasy przeszklen wewnetrznych. Jedynie pomieszczenia personelu
i wypozyczalnia dla dzieci posiadajg okna, lecz sg one niemal niewidoczne, przestoniete
budynkiem za sceng i murkiem ogrodu bajek. Elewacja wewnetrzna biblioteki podzielona jest
rytmicznie na poziome pasy szkfa i biatych scian wysokosci po 2,1m. Wysokie sciany attyk
skrywajg urzadzenia klimatyzacyjne zamontowane na dachach biblioteki i foyer.

2.1.4. Szczegbétowe wiha sciwosci funkcjonalno-u zytkowe wyra zone we wska znikach
powierzchniowo-kubaturowych

2.1.4.a) powierzchnie u zytkowe poszczegdlnych pomieszcze n wraz z okre sleniem ich
funkciji

piwnice

- piwnica gospodarcza 36 m?
- schody 2 m?
razem piwnice 38 m?
parter

- czytelnia prasy, kawiarenka - 50 m?
- klatka schodowa 15 m?

- magazyn, aneks kuchenny 13 m?
- wypozyczalnia dla dzieci 114 m?

- WC mezczyzn 15 m?
- wc niepetnosprawnych 5 m?
- wc kobiet 18 m?
- komunikacja 9 m?
- klatka schodowa 22 m?
- pom. gospodarcze 2 m?
- opracowanie zbioréw 18 m?
- mag. podreczny, ksero 10 m?
- magazyn ksigzek 36 m?
razem parter 327 m?



pietro

- czytelnia 31 m?
- czytelnia komputerowa 28 m?
- klatka schodowa 13 m?
- wypozyczalnia 171 m?
- klatka schodowa 15 m?
- pomieszczenie socjalne 6 m?
- pokoj kierownika 12 m?
- wc personelu 4 m?
- mag. podreczny, ksero 10 m?
- magazyn ksigzek 36 m?
razem pietro 326 m?

razem Biblioteka gminna 691 m?
w tym pomieszczenh bibliotecznych - 494m2 (bez sali konferencyjnej)

nowe pomieszczenia wspodlne dla CK i Biblioteki gminnej w Gluchotazach

- przedsionek 12 m?
- foyer 210 m?
- wiatrotap 4 m?
- magazyn, zaplecze sceny 39 m?
razem pom. wspolne 265 m?

lgcznie BIBLIOTEKA+ i pom. wspéine - 956 m?

2.1.4.b) wska zniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wska  znik okre slajacy powierzchni ¢
ruchu w powierzchni netto

powierzchnia uzytkowa / kubatura = 956 m? / 4.735 m® = 0,20
powierzchnia uzytkowa / kubatura = 1.062 m? / 4.735 m® = 0,22
powierzchnia ruchu / powierzchnia uzytkowa = 272 m? / 956 m? = 0,28

2.1.4.c) inne powierzchnie

pomieszczenia istniejgce CK dla Biblioteki gminnej w Gluchotazach

- szatnia 16 m?
- hol 13 m?
- sala konferencyjna 51 m?
- zaplecza sali 7 m?
razem pom. istniejgce 87 m? + pomieszczenia administracyjne

2.1.4.d) okreslenie wielko $ci mo zliwych przekrocze A lub pomniejsze A przyj etych
parametrow powierzchni i kubatur lub wska  znikow

Dopuszcza sie przekroczenia lub pomniejszenia parametrow powierzchni, kubatur i wskaznikow
wynikajgce ze szczegdtowych pomiardow inwentaryzacyjnych i geodezyjnych wykonanych dla
celéw projektowych. Zmiany te nie moga przekroczy¢ 10%, jednak nie dopuszcza sie do takich
zmian w wymiarach pomieszczen, ktére bylyby niezgodne z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W szczeg6lnosci nie
dopuszcza sie zmniejszania wysokosci pomieszczen w Swietle i szerokosci biegéw schodow,
szerokosci i diugosci spocznikow oraz minimalnych wymiar6w pomieszczen sanitarnych i drog
ewakuacyjnych.

2.2. Opis wymaga h Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia



2.2.1. Cechy obiektu dotycz ace rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych i wska  znikow
ekonomicznych

2.2.1.a) Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy musi uwzgledniac specyfike lokalizacyjna, w tym:

- potozenie w centrum miasta Gtuchotazy, utrudniony dojazd ciezkiego sprzetu na plac budowy

- realizacje prac rozbiérkowych i budowlanych na granicy dzialki i na styku z istniejgcym i
uzytkowanym budynkiem mieszkalnym

- malg powierzchnie dzialki, brak wystarczajgcego terenu dla skladowania materiatdw
budowlanych i zaplecza budowy (Zamawiajgcy dysponuje dziatka przylegajgcg to terenu inwestycji
od strony wschodniej i moze jg przeznaczy¢ na zaplecze budowy oraz sktad materiatdw
budowlanych)

- realizacje w trakcie uzytkowania Centrum Kultury, w tym koniecznos¢ zapewnienia droznosci
drég ewakuacyjnych

Na podstawie uproszczonej inwentaryzacji okreslono szacunkowe dane do sporzgdzenia bilansu
prac rozbiorkowych, ktére wymagajg weryfikacji na etapie sporzadzanie projektow rozbiorek i
budowy oraz wykonania odkrywek w trakcie realizaciji:

Rozbibrki czesé 1 — budynek bytego kina

sciany z cegly pelnej gr. ok. 70cm - 630m2

sciany z cegly pelnej gr. ok. 55cm - 130m2

Sciany z cegty petnej gr. ok. 15cm - 120m2

Scianki z ptyt GK — 10m2
dachy — papa na deskach, krokwie drewniane, bez ocieplenia  —430m2
stropy typu Kleina —370m2
podiogi z desek na legarach - 95m2
posadzki betonowe na gruncie —315m2
schody zelbetowe i strop antresoli — 45m2
schody drewniane - 4m2

sciany podziemne gr. ok. 70cm gtebokosci ok. 0,5m — 75mb
sciany podziemne gr. ok. 50cm gtebokosci ok. 0,5m — 40mb
Rozbibrki czes¢ 2 — zespdt sanitarny Centrum Kultury

Sciany z gazobetonu gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 10cm  — 120m2

sciany z cegty gr. 25cm —-90m2

stropodach w konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy fatldowej, sufit podwieszany GK  —120m2
posadzka i schody na gruncie —100m2

usuniecie gruntu, niwelacja - 80m3

klimatyzator i instalacja went. na dachu do demontazu i ewentualnego ponownego zamontowania
rozbiérka armatury sanitarnej — do ewentualnego pozniejszego montazu

2.2.1.b) Architektura

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie rozwigzan
architektonicznych zostaly opisane w projekcie koncepcyjnym stanowigcym integralng czesc
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz w punktach 2.1.3. programu funkcjonalnoi-uzytkowego
,0g0Ine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i ponizej w podpunkcie 2.2.1.e).

2.2.1.c) Konstrukcja

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie konstrukcji zostaty
opisane w projekcie koncepcyjnym stanowigcym integralng czes¢ programu funkcjonalno-
uzytkowego:
Przewiduje sie realizacje budynku w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym i
zastosowanie konwencjonalnych rozwigzan konstrukcyjnych — scian nosnych z bloczkow
betonowych lub cegly, zelbetowych stropéw, stupdw, podciggéw i schodéw jednobiegowych.
Scianki dziatowe z plyt GK. Wykonanie projektu budowlanego wymaga uprzedniej oceny
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podtoza gruntowego i stanu technicznego czesci przeznaczonej do adaptacii.
Przegrody zewnetrzne i posadzka na gruncie powinny spetniaC wymagania normowe
izolacyjnosci termicznej. Ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokra.
Na podstawie projektu koncepcyjnego okreslono szacunkowe dane do sporzgdzenia bilansu prac.
Bilans ten wymagajg weryfikacji i uzupelnienia na etapie sporzgdzanie projektow rozbiorek i
budowy i stuzy do og6lnego oszacowania prac z zakresu architektury i konstrukciji:
Nowy budynek — Biblioteka gminna w Gtuchotazach

tawy fundamentowe szer. 70cm —34mb
tawy fundamentowe szer. 50cm —97mb
sciany podziemne gr.25cm z izolacjg cieplng styrodur 10cm — 39mb
sciany podziemne gr.25¢cm —-92mb
stopy fundamentowe 80x80cm — 2 szt.

sciany zewnetrzne z bloczkow bet. gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 15cm + tynk — 394m2
sciany zewnetrzne nieocieplone gr.25cm, tynk obustronny — 50m2
$ciany konstr. wewnetrzne z bloczkéw bet. gr. 25cm — 216m2

Scianki dziatowe z ptyt GK —189m2

nadproza i scianki attykowe — gr. 20cm, wys. 2,2m, dt. 45mb — 99m2
strop zelbetowy gr. 25cm — 680m2

schody zelbetowe, nawierzchnia gres —11m2

stupy zelbetowe 30x30cm —10mb

posadzka na gruncie, gres i deski podtogowe — 410m2

podioga pietra, deski podtogowe —326m2

dach pfaski ocieplony weing gr.35cm, pokrycie folig dachowg — 370m2
dach szklany —-95m2

drzwi wewnetrzne — 25szt.

drzwi kabin sanitarnych — 7szt.

drzwi szklane wewnetrzne — 8szt.

szyby wewnetrzne hartowane gr. 2x6cm  — 110m2

okna state zewnetrzne w systemie fasadowym —45m2

okna otwierane aluminiowe — 4szt. 1x2,2m —9m2

drzwi aluminiowe zewnetrzne — 7szt.

Hol

tawa fundamentowa szer. 70cm i Sciana podziemna — 20mb

Sciana zewnetrzna z bloczkéw bet. gr. 25cm ocieplona styropianem gr. 15cm + tynk — 62m2
sciany wewnetrzne z bloczkéw bet. gr. 25cm — 80m2

podcigg zelbet. 20x240cm, 24mb —58m2
strop zelbetowy gr. 20cm —274m2
posadzka na gruncie, hawierzchnia gres  —94m2
posadzka i trybuna, nawierzchnia deski parkiet. — 83m2
drzwi zewnetrzne stalowe 2x2m —4m2
drzwi wewnetrzne — 1szt.

Powyzsze dane mogg zosta¢ skorygowane w projekcie budowlano-wykonawczym w uzgodnieniu i
za akceptacjg autora projektu koncepcyjnego.

Ze wzgledu na obecnos$¢ nasypdéw do gtebokosci 1,8-2,1m konieczna jest wymiana podioza
gruntowego pod fundamentami i podbicie czesci istniejgcych fundamentow.

2.2.1.d) Instalacje

Instalacje sanitarne i elektryczne zostang wykonane z wykorzystaniem istniejgcych przylgczy
wykonanych dla budynku Centrum Kultury. Instalacje wewnetrzne dla inwestycji Biblioteka gminna
w Gluchotazach zostang wigczone do sieci wewnetrznej budynku Centrum Kultury. W przejsciu
bramowym przebiegajg istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktére wymagajg
przebudowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci.

Dla budynku Biblioteki gminnej w Gluchotazach i nowego holu konieczne jest wykonanie instalaciji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg. Urzgdzenia wentylacyjne oraz
ocieplone kanaly rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ na dachu jako niewidoczne z zewnatrz,
ostoniete wysokimi sciankami attyki. Przewody pionowe ukryte w grubosci scian konstrukcyjnych.
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Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz klimatyzatora dla sali widowiskowej oraz wykonanie
nowego kanatu pionowego w grubosci sciany sali.

Instalacja centralnego ogrzewania nowoprojektowanej czesci budynku zastanie zaprojektowana i
wykonana z wykorzystaniem istniejgcej kottowni zlokalizowanej pod widownig sali widowiskowej.
Przewiduje sie wykonanie ogrzewania podtogowego z rozdzielaczami umozliwiajgcymi regulacje
temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ doprowadzona do pomieszczen sanitarnych na
parterze i pietrze, pomieszczenia socjalnego i aneksu kuchennego przy czytelni prasy. Nalezy
rowniez wykonac¢ instalacje wody dla celéw p.poz. | zainstalowac hydranty.

Wody deszczowe bedg odprowadzone z dachdéw ptaskich za pomocg wpustéw ogrzewanych
rurami spustowymi $r. 8cm ocieplonymi i prowadzonymi w scianach wewnetrznych. W $cianach
tych nalezy umiescic szafki rewizyjne pod stropodachem i w posadzce parteru.

Biblioteki budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych oraz
instalacje elektryczne niskoprgdowe, alarmowe, przeciwpozarowe. Ponadto biblioteke nalezy
wyposazy¢ w system ochrony zbiorow oraz instalacje i urzgdzenia okreslone w Kryterium
Certyfikatu Biblioteka+:

- lgcze internetowe min. 2Mb/s, hot spot zgodny z 802.1b/g, router, sie¢ wewnetrzna min.
FastEnthernet lub potgczenia bezprzewodowe, stanowiska komputerowe - 6 dla czytelnikéw i 4
dla pracownikdéw (wypozyczalnie, pok. kierownika i opracowania zbiorow)

- instalacja telefoniczna - telefon i fax w pokoju kierownika, pom. opracowania zbioréw i
wypozyczalniach

Uwaga — nie dopuszcza sie prowadzenia zadnych instalacji na S$cianach wewnetrznych i
zewnetrznych budynku. Wszystkie przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych,
szczelinach, wnekach i obudowaé bez zmiany grubosci scian. Szafki hydrantowe, licznikowe,
rewizyjne, szafki gasnic, nalezy umiesci¢ we wnekach sciennych jak wyzej.

2.2.1.e) Wykonczenie

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie wykonczenia zostaty
opisane w projekcie koncepcyjnym stanowigcym integralng czes¢ programu funkcjonalno-
uzytkowego:
a) Posadzki
W pomieszczeniach biblioteki i w holu tgcznie z widownig i schodami posadzki z listewek
jesionowych (tzw. parkiet przemystowy) dla ogrzewania podtogowego (grubosci do 14mm)
malowanych lakierami bezbarwnymi matowymi przeznaczonymi dla pomieszczen
intensywnego uzytkowania. W pasie holu pod szklanym dachem, przejsciu bramowym i w
pomieszczeniach sanitarnych posadzka betonowa przemystowa zacierana mechanicznie,
biata z uzyciem bialego cementu i barwnikéw. W posadzce nalezy wykona¢ wstawki z ptytek
ceramicznych w kolorze ztotym wg projektu wnetrza — ok. 5% powierzchni. W przedsionkach
na catej ich powierzchni nalezy utozy¢ profesjonalne maty czyszczgce. W tym celu ich
powierzchnia powinna by¢ obnizona o wysokos¢ mat, czyli ok. 2cm.
Plac wejsciowy od strony wschodniej i stopnie schodow terenowych betonowe biate z
uzyciem biatlego cementu i barwnikdéw. Konstrukcja posadzki dostosowana do obcigzenia
samochodami ciezarowymi dostawczymi.
Dach ocieplony styrodurem lub weing mineralng twardg pokryty folig dachowg w kolorze
szarym.
b) Tynki
Tynki wewnetrzne na s$cianach i sufitach cementowo-wapienne Ilub gipsowe gladkie
malowane na kolor biaty. W pomieszczeniach sanitarnych sciany laminowane malowane
powtokami zmywalnymi w kolorze biatym, w czesci (ok. 10%) pokryte glazurg w kolorze
zlotym.
W pomieszczeniu bytej sali konsumpcyjnej sciany i stropy ceglane nalezy podda¢ renowaciji,
oczyszczeniu i impregnacji.
Tynki zewnetrzne na ociepleniu wykonanym metodg lekkg mokrg gtadkie lub o uziarnieniu do
1mm malowane na kolor biaty.
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Sciany i sufit przej$cia bramowego z gietej ptyty GKI i blachy nierdzewnej gr. 3mm malowane
na kolor ztoty.

c) Stolarka

Drzwi wewnetrzne indywidualne ptytowe gtadkie malowane na kolor bialy. Drzwi czytelni i
wypozyczalni szklane bezramowe. Powierzchnia drzwi wewnetrznych pomieszczen
sanitarnych na parterze ze szkta hartowanego (szyba gr.4mm laminowana). Drzwi do
kompaktowego magazynu ksigzek na parterze wodoszczelne.

Drzwi zewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej w kolorze ztotym, z samozamykaczami.

Okna wewnetrzne bezramowe z szyb hartowanych i klejonych z warstw réznej grubosci.
Okna i sciany szklane zewnetrzne aluminiowe w systemie fasadowym. Ramy malowane na
kolor zioty.

Szklany dach wzdluz holu szklony szybami zespolonymi hartowanymi i klejonymi
bezbarwnymi z filtrem UV.

2.2.1.f) Zagospodarowanie terenu

Nowy budynek Biblioteki gminnej w Gluchotazach i nowy hol zajmujg niemal calg powierzchnie
dziatki. Zagospodarowanie pasa terenu po potnocnej stronie budynku sali widowiskowej oraz drogi
dojazdowej wzdtuz wschodniej granicy dziatki pozostawia sie bez zmian. Utwardzony plac od
strony poinocnej posiada niewielki spadek w kierunku tylnego wejscia i bedzie wyposazony w
instalacje odprowadzenia wod deszczowych liniowg szczelinowg. Zagospodarowanie otoczonego
murem ogrodu bajek przylegajgcego do elewacji potudniowej bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania. Nalezy wykonac odpowiednig instalacje odwodnienia terenu ogrodu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanyc h odpowiadaj acych zawarto Sci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.2.a) Dokumentacja projektowa

Dla realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ nastepujgce dokumenty i opracowaé dokumentacje
projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na podstawie projektu koncepcyjnego:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa zasadnicza aktualna do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:250 z okresleniem
rzednych terenu, w tym posadzki przejscia bramowego

- mapa ewidencyjna gruntéw i budynkow z informacjg terenowo-prawng (wykazy dziatek)

- uzupetniajgce techniczne badania podioza gruntowego w zakresie uzgodnionym z autorem
projektu branzy konstrukcji

- inwentaryzacja — pomiary uzupetniajgce do celéw prac rozbidrkowych oraz remontu i
modernizacji bytej sali konsumpcyjnej oraz okre$lenie poziomOw posadzki parteru oraz,
charakterystycznych rzednych wysokosciowych budynkéw istniejgcych na styku z czescig
nowoprojektowang

- projekt rozbidrek z uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie tych prac

- orzeczenie o stanie technicznym konstrukgciji i instalacji istniejgcego budynku Centrum Kultury i b.
sali konsumpcyjnej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu budowlanego inwestycji
Biblioteka gminna w Gtuchotazach

- zapewniania, warunki techniczne i uzgodnienia dostawy medidéw

- wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz
wymaganymi opiniami, zapewnianiami, uzgodnieniami, wykonany przez uprawnionych
projektantéw - opracowany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia budowlanego i
realizacji inwestycji, w tym uzgodnienie pod wzgledem ochrony pozarowej dla Centrum Kultury i
Biblioteki gminnej w Gluchotazach oraz uzyskanie wymaganych odstepstw

- opracowanie planu ewakuacji dla Centrum Kultury i Biblioteki gminnej w Gtuchotazach

- wniosek i prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym uzyskana z upowaznienia
Zamawiajgcego
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- harmonogram inwestycji opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i przez niego
zaaprobowanym

- inne dokumenty i dane, ktérych opracowanie i uzyskanie okaze sie konieczne na etapie prac
projektowych i realizacji inwestycji

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa

Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym wymagane
uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu przebudowy i rozbudowy budynkow istniejgcych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od autora projektu koncepcyjnego potwierdzenia, ze
projekt budowlano-wykonawczy jest zgodny z projektem koncepcyjnym i programem funkcjonalno-
uzytkowym i kompletny w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowej realizaciji.

2.2.2.b) Przygotowanie terenu budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, planem BIOZ
opracowanym z uwzglednieniem specyfiki inwestycji oraz harmonogramem prac uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Przed przestgpieniem do prac budowlanych i
rozbidrkowych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji przed dostepem oséb
niepowotanych, wykonaé trwate ogrodzenie terenu i zamontowaé¢ odpowiednie tablice informacyjne
i ostrzegawcze. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem os6b uprawnionych i powierzyé osobom
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie, przeszkolenie i kwalifikacje. Ze wzgledu na
zlokalizowanie budynku na styku z granicami dziatek sgsiednich, ogrodzenie terenu i wykonywanie
prac powinno odbywac¢ sie w uzgodnieniu z ich wiascicielami. Nalezy przede wszystkim
zabezpieczy¢ Sciane konstrukcyjng istniejgcego budynku mieszkalnego przed i w trakcie
prowadzenie prac rozbiorkowych i budowlanych.

Ogrodzenie placu budowy powinno uwzglednia¢ zachowanie drég ewakuacyjnych i dojscia oséb
niepetnosprawnych do sali widowiskowej Centrum Kultury przez caly czas jej funkcjonowania.
Uzytkowanie sali w trakcie prac rozbiorkowych i budowlanych prowadzonych w czesci
bezposrednio przylegajgcej do niej nie jest mozliwe bez uzyskania indywidualnej zgody, w tym
wydanej przez organa strazy pozarnej. Teren budowy i droga dojazdowa powinny by¢ odpowiednio
oznaczone.

Przygotowanie placu budowy powinno uwzglednia¢ mate gabaryty dziatki i brak placow do
skladowania materiatbw budowlanych. Materialy te winny by¢ dowozone na plac budowy
sukcesywnie z uzyciem $rodkow transportowych dopuszczonych do ruchu w centralnej czesci
miasta i 0 gabarytach powalajgcych na korzystanie z istniejgcej waskiej drogi dojazdowe.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy sporzadzi¢ pomiary powykonawcze, wytyczy¢
geodezyjnie nowoprojektowany budynek z uwzglednieniem przebiegu granicy dziatki oraz dokonaé
ewentualnych aktualizacyjnych korekt wymiarowych, obliczen i rozwigzan w podstawowej
dokumentacji projektowej. Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia
budowlanego w wypadku wprowadzenia istotnych zmian wynikajgcych w wyzej wymienionych
korekt.

Nie dopuszcza sie do zanieczyszczenia drég dojazdowych i terendw przylegtych w trakcie
prowadzenie budowy. Kota samochodow wyjezdzajgcych z terenu budowy powinny byé
oczyszczane z biota, a droga dojazdowa systematycznie czyszczona tak, by nie powodowaé
zanieczyszczenia ul. Bohateréw Warszawy..

2.2.2.c) Architektura

Roboty budowlane w zakresie architektury powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
koncepcyjnym stanowigcym integralng czes$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego, odpowiednimi
przepisami i normami. Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢
trwate, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, spetnia¢ wymogi i standardy dla budynkéw uzytecznosci
publicznej o intensywnym sposobie uzytkowania. Dotyczy to zaréwno rozwigzan
architektonicznych, jak i konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia,
wykonczenia i zagospodarowania terenu.
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Obiekt powinien by¢ dostosowany do uzytkowania i w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Nalezy zachowa¢ wymogi przeciwpozarowe i dotyczgce drég ewakuacyjnych.

Przegrody zewnetrzne i posadzka na gruncie powinny spetnia¢ wymogi normowe i przepisy
ochrony cieplnej. Wymaga sie wykonania odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej, w tym
zabezpieczenia przeciwwilgociowego i osuszenia istniejgcych sScian i sklepien bytej sali
konsumpcyjnej lokalu gastronomicznego oraz wymiane warstw posadzkowych. Izolacje
przeciwwilgociowg $cian nalezy wykona¢ metodg termoiniekcji z przepong na poziomie 5cm
ponizej projektowanego poziomu posadzki.

Modernizacja elewacji frontowej i zmiana kolorystyki bedg przedmiotem odrebnego opracowania
projektowego i nie wchodzg w zakres przedmiotowej realizaciji.

2.2.2.d) Konstrukcja

Przy projektowaniu i realizacji stanu surowego projektowanego budynku nalezy uwzgledni¢
specyfike lokalizacji i warunki wykonywania inwestycji. Posadowienie na tawach i stopach
fundamentowych. Z uwagi na stwierdzenie gruntéw nasypowych (grubos$¢ warstwy 1,8-2,1m)
konieczna jest wymiana gruntow i podbicie fundamentow czesci istniejgcej. Ze wzgledu na duze
obcigzenia stropéw zgodne z wymogami normowymi dla bibliotek, w tym magazynu
kompaktowego ksigzek, projektuje sie zelbetowe stropy monolityczne wsparte na murowanych
scianach, zelbetowych stupach i podciggach. Pas plyty stropowej wzdluz holu jest wsparty na
wspornikowych podciggach dla wyeliminowania podpér dzielagcych pas przeszklenia. W celu
wyeliminowanie podpér dzielgcych przestrzen holu nalezy wykonaé podciag na poziomie Swietlika
dachowego wsparty na zelbetowym stupie i Scianach - projektowanej i istniejgcej.

2.2.2.e) Instalacje

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje sanitarne i elektryczne opisane w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym i projekcie koncepcyjnym oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i hormami.

Przy projektowaniu i realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢é wystepowania sytuacji
powodziowych podobnych do tej z 2014 roku. W szczegdlnosci nalezy wykona¢ odpowiednie
zasuwy burzowe na instalacjach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna umozliwia¢ jej uzupetnianie o modut chtodzenia.
Urzadzenia nie mogg generowaé halasu na poziomie wiekszym, niz 30dB mierzonym w bibliotece
(czytelnie, wypozyczalnie), holu i sali widowiskowej. Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz
klimatyzatora sali widowiskowej.

Budynek Biblioteki gminnej w Gluchotazach nalezy wyposazy¢ w instalacje i urzgdzenia techniczne
wymagane w Kryteriach Certyfikatu Biblioteki+ oraz instalacje i urzgdzenia alarmowe i
przeciwpozarowe. Instalacje techniczno—technologiczne powinny zapewni¢ odpowiedni stopien
odpornosci pozarowej, bezawaryjnosci i trwatosci przy niskich kosztach obstugi i konserwacji.

2.2.2.f) Wykonczenie

Wykonczenie projektowanego budynku oraz modernizowanej czesci budynku istniejgcego powinno
spetia¢ najwyzsze standardy jakosciowe wymagane dla obiektow uzytecznosci publicznej.
Wykonczenie to winno by¢ zgodne z podstawowymi zatozeniami koncepcji i projektem
koncepcyjnym. Istotne jest zastosowania elementéw i materialdbw wykonczeniowych w kolorze
ztotym. Dotyczy to m.in., barwy bramy wejsciowej, dekorow w tazienkach, balustrad, pochwytow,
krandw, klamek, lamp holu, elementéw wyposazenia i umeblowania. Precyzji wykonania wymagajg
przeszklenia bezramowe wewnetrzne, indywidualna stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i tynki.

2.2.2.9) Zagospodarowanie terenu

Mur biegngcy przy granicy dziatki wyznaczajgcy ogréd bajek powinien mie¢ wysokosé doktadnie
do poziomu spodu nadproza okiennego w stanie wykonczonym. Nawierzchnia ogrodu ziemna — do
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docelowego zagospodarowania na podstawie odrebnego projektu. W ogrodzie bajek nalezy
wykonac instalacje elektryczng oswietlenia terenu.

Nawierzchnia placu od strony wschodniej miedzy budynkiem Biblioteki gminnej i skrzydiem
Centrum Kultury mieszczgcym garderoby betonowa gtadka ze spadkiem i stopniami niwelujgcymi
roznice poziomow. Plyta betonowa powinna by¢ dostosowana do obcigzenia ruchem samochodow
ciezarowych (dostawy dla sceny), nalezy uzy¢ dodatku bialego cementu.

[ll. Czes$é informacyjna programu funkcjonalno-u  zytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzaj ace zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gcymi z odr ebnych przepisow

- UCHWALA NR XIV/137/15 Rady Miejskiej w Gtuchotazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przystgpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Bohateréw Warszawy obejmujgcego teren potozony pomiedzy ulicami Bohateréw Warszawy i
Powstancéw, a linig kolejowg w Gtuchotazach

- Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadan realizowanych w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2010 WARIANT 2 dla zadania
obejmujgcego biblioteke giéwna

3.2. Oswiadczenie Zamawiaj gcego stwierdzaj gce jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Stosowne
oswiadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na etapie sporzgdzania i zatwierdzania projektu
budowlanego dla przedmiotowej inwestyciji.

3.3. Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, p0z.1623 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.
83)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 1, nr. 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, p0z.953).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012,
poz. 647 z pézn. zm.).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pézn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, p0z.1389 z p6zn. zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 z pozn.
zm.)

- Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspdllnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia 16 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOLANYCH W ROZPORZADZENIU z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb edne do zaprojektowania robot
budowlanych

3.4.a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy posiada nieaktualng kopie mapy zasadniczej wykonang w celu opracowania projektu
przylacza wod.-kan. - w zatgczeniu, Uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:250 oraz sporzadzenie doktadnych pomiaréw linii péinocnej
granicy dziatki jest cze$cig zamowienia i zadaniem Wykonawcy. Konieczne jest réwniez dokonanie
geodezyjnych pomiaréw rzednych terenu, przejscia bramowego, posadzki parteru budynku
Centrum kultury i charakterystycznych wysokosci tego budynku i przylegtego budynku
mieszkalnego. Powyzsze pomiary nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z autorem projektu
budowlanego.

3.4.b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
Wyniki badarn gruntowo-wodnych przeprowadzone przez przedsiebiorstwo ,Grunt: z Opola i
sporzgdzone na podstawie trzech odwiertdbw stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.
Wykazaly one, ze gbérng warstwe gruntu stanowig nasypy gtebokosci 1,8-2,1m. Niezbedna jest
wymiana gruntdw pod projektowanymi fundamentami oraz podbicie fundamentéw czesci
istniejgcej przeznaczonej do remontu.

3.4.c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zalecenia konserwatorskie zawarte sg w ustaleniach projektu miejscowego planu
zagospodarowania terenu i dotyczg zabudowy wzdluz ulicy Bohaterow Warszawy. Dla terenu
oznaczonego symbolem 9MSp,U zapisano w par. 12.4/ ,budynki mieszkalne przylegte do ulic
poddaje sie ochronie konserwatorskiej, wymagane zachowanie wystroju elewacji frontowych z
dopuszczeniem do ew. korekt wystroju przy ocieplaniu $cian zewnetrznych.” Biblioteka + zostala
zlokalizowana w strefie oficyn i swoim uksztattowaniem nawigzuje do istniejgcych budynkow
przeznaczonych do rozbiérki. Dla wykonania projektu budowlanego niezbedne jest uzyskanie
uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskiego Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Takie uzgodnienie i pozwolenie nalezy uzyskaé¢ w porozumieniu z autorem projektu koncepcyjnego
bedgcego zatgcznikiem do programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.4.d) inwentaryzacja zieleni
Teren lokalizacji inwestycji jest w catosci utwardzony i pozbawiony zieleni niskiej i wysokiej.

3.4.e) dane dotyczgce zanieczyszczehn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
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Nie dotyczy. Opracowanie raportow, opinii lub ekspertyz nie jest wymagane dla przedmiotowej
inwestycji. Budynek powinien spetniaé wszystkie wymagania okreslone przepisami, w tym z
zakresu ochrony cieplnej przegréd budowlanych.

3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci dla potrzeb realizaciji
inwestycji nie byty wykonywane.

3.4.g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalaciji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek.

Inwentaryzacja uproszczona do celéw projektu koncepcyjnego budynku bytego kina oraz zespotu
sanitarnego Centrum Kultury, czyli dwdch czesci przeznaczonych do rozbiorki, zawarta jest w
projekcie koncepcyjnym stanowigcym Zalgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego. Ze
wzgledu na potozenie budynku bylego kina w granicy dziatki i na styku z istniejgcym budynkiem
mieszkalnym, niezbedne jest sporzadzenie projektu rozbiérki i uzyskanie pozwolenia
budowlanego. Zaleca sie sporzadzenie uzupetniajgcych pomiaréw inwentaryzacyjnych. Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢é na podstawie wydanego pozwolenia pod nadzorem o0s6b
uprawnionych, z zachowaniem zasad bhp i w uzgodnieniu z wiascicielami dziatek przylegtych.

3.4.h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
Zamawiajgcy nie dysponuje wymienionymi dokumentami dla przedmiotowej inwestycji. Wszelkie
zapewnienia, warunki techniczne i uzgodnienia powinien uzyskac wykonawca projektu
budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym i z jego upowaznienia na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej.

3.4.1)) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Inwestor/Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania od aurora projektu koncepcyjnego
potwierdzenia, ze projekt budowlany, wykonawczy i roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i projektem koncepcyjnym stanowigcym jego
zalgcznik.

Opracowat
Antoni Domicz
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